

1. 設計説明書

1. 工事の目的

本工事は、既存体育館内に甘藷のキュアリング処理施設および貯蔵施設を設置し、あわせて甘藷の搬入・出荷に必要な通路を確保するための付帯建築工事を行うことを目的とする。

2. 工事の範囲および概要

本工事の詳細な範囲および仕様については、別紙「実施設計書」「基本条件設計書」のとおりとする。

- ・キュアリング処理施設: 温度・湿度条件を維持するための設備・内装工事
- ・貯蔵施設: 甘藷の長期保存が可能な環境を確保するための設備・内装工事
- ・通路整備: 搬入・搬出に必要な動線を確保するための改修・付帯工事

3. 工期条件

本工事の工期は、2025年11月13日から2026年3月27日までとする。

2025年10月16日
五島かんしょ研究会